

Programma integrato plurifondo per il lavoro LavoRAS - Articolo 2 legge regionale 1/2018 - Misura Cantieri di nuova attivazione - Cantiere nr. 2: Patrimonio pubblico ed efficientamento delle procedure comunali

Avviso esplorativo per acquisizione manifestazioni di interesse, rivolto alle cooperative sociali di tipo B, per la selezione di un operatore economico, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/20106 e ss.mm. e ii. per l'affidamento del servizio.

SCHEDA PROGETTO

SEZIONE ANAGRAFICA PROGETTO

1. Denominazione progetto	LavoRAS
2. Macro misura	Cantieri di nuova attivazione

Settori e ambiti d'intervento

3. Settore di intervento da indicare tra quelli di cui all'art. 2.5 (CATALOGO CANTIERI) dell'Allegato alla D.G.R. n. 11/3 del 2 marzo 2018	4. Ambito di intervento da indicare tra quelli di cui all'art. 2.5 (CATALOGO CANTIERI) dell'Allegato alla D.G.R. n. 11/3 del 2 marzo 2018	5. Ulteriori tipologie di interventi non presenti nel catalogo (da approvare ex art. 2 dell'Avviso pubblico)
6. Patrimonio pubblico ed efficientamento delle procedure comunali	6.1 Progetti finalizzati alla valorizzazione e al miglioramento della gestione dei beni e delle procedure pubbliche	

SEZIONE DESCRITTIVA

Localizzazione intervento	Area urbana del Comune di Orotelli – Casa Comunale
Descrizione intervento	6.1 g) Cantiere di efficientamento procedurale finalizzato a supportare gli uffici pubblici nell'attuazione di procedure ad alto impatto sullo sviluppo sociale ed economico
Obiettivi e risultati attesi	Implementare una banca dati comunale su GIS contenente i dati rilevati della toponomastica e numerazione civica, e collegarli ai database delle pratiche edilizie, ai database demografici, ai database dei tributi, e ai database dell'agenzia delle entrate, al fine di efficientare la riscossione dei tributi locali e contrastarne l'evasione
Tipologia intervento	Servizi
Modalità attuative	Attuazione indiretta (tramite cooperativa di tipo B)
Dettaglio intervento	<p>Con il presente progetto, rivolto a disoccupati laureati e/o diplomati in materie tecniche, il comune di Orotelli intende creare e implementare una banca dati comunale su piattaforma GIS (già in possesso dell'Amministrazione) contenente i dati rilevati della toponomastica e numerazione civica, e collegarli ai database delle pratiche edilizie, ai database demografici, ai database dei tributi, e ai database dell'agenzia del territorio, al fine di efficientare la riscossione dei tributi locali e contrastarne l'evasione.</p> <p>Per poter raggiungere tale obiettivo occorre per prima cosa effettuare operazioni di rilievo fotografico e descrittivo di tutti i fabbricati e le aree in area urbana, via per via, predisporre il progetto della nuova numerazione civica in accordo alle recentissime linee guida emanate dall'ISTAT, riportare successivamente le informazioni sulla piattaforma GIS, e successivamente implementare le informazioni rilevate con i dati presenti nei vari database comunali, quali quelli demografici, quelli urbanistico/edilizi, e quelli dei "tributi locali", operando al contempo una verifica sulla corrispondenza delle informazioni raccolte con le informazioni presenti sui database dell'agenzia del territorio.</p> <p>Il fine ultimo di tale operazioni è quello di avere una banca dati facilmente consultabile con un "clic", da supporto agli uffici comunali per ottimizzare in procedimenti di riscossione dei tributi locali, per contrastarne l'evasione e, in secondo luogo, per avere uno strumento facilmente utilizzabile nel contrasto dell'abusivismo edilizio, con conseguenti ed evidenti impatti positivi sullo sviluppo</p>

	sociale ed economico della comunità.
--	--------------------------------------

CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE

Iter procedurale	Data inizio effettiva o prevista	Data fine prevista	Mesi
Fase preliminare (progettazione, atti propedeutici..)	01/08/2018	15/09/2018	1,5
Selezione fornitore	16/09/2018	30/09/2018	0,5
Definizione e stipula contratto	16/09/2018	30/09/2018	0,5
Esecuzione fornitura/prestazione	01/10/2018	31/05/2019	8
Verifiche e controlli	01/06/2018	30/06/2018	1

Tempi di realizzazione	11 Mesi
------------------------	----------------

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO

Costo della manodopera, non soggetto a ribasso d'asta, per l'assunzione di nr. 2 Tecnici rilevatori per 8 mesi – 20 ore settimanali (livello D1 del CCNL delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, stipulato il 16 dicembre 2011)	€. 19.220,61
Iva al 22% sul costo della manodopera	€. 4.228,53
Spese generali di coordinamento	€. 714,92
Acquisto di materiali, utilizzo di attrezzature e mezzi, DPI e accertamenti sanitari	€. 2.859,66
Totale spese di gestione del cantiere soggetto a ribasso d'asta	€. 3.574,58
Iva al 22% su spese di gestione del	€. 786,41
Importo totale del cantiere	€. 27.810,13