

Importo a base d'asta	€	288.113,85	LAVORI DI "POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE IN TERMINI DI DOTAZIONI TECNICHE E DI SPAZI PER ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE"
Oneri per la sicurezza	€	5.014,28	
Totale lavori	€	293.128,13	

nr.	Nome	Ribasso %	Media dei ribassi	Scarto della media	Media incrementata	Scarto dalla media incrementata	Importo offerto	
27	Edilfenu di Fenu Fernando	17,801%	Esclusa		Taglio ali		€ 236.826,70	
29	Porcu Daniele	18,566%	Esclusa		Taglio ali		€ 234.622,63	
60	Cooperativa Edile Orani	18,801%	Esclusa		Taglio ali		€ 233.945,57	
41	Con.Bi Costruzioni	18,888%	Esclusa		Taglio ali		€ 233.694,91	
54	Impresa Edile Paba Giovanni	18,915%	Esclusa		Taglio ali		€ 233.617,12	
18	Brescia Impianti SRL	18,984%	Esclusa		Taglio ali		€ 233.418,32	
50	Amsicora Michelangelo	19,010%	Esclusa		Taglio ali		€ 233.343,41	
48	3M Srl	19,112%	19,339%	0,000%	19,432%	0,320%	€ 233.049,53	in coda
49	Edilcoib Costruzioni	19,123%	19,339%	0,000%	19,432%	0,309%	€ 233.017,84	in coda
4	Milia Onorato	19,127%	19,339%	0,000%	19,432%	0,305%	€ 233.006,31	in coda
61	Coinfit Srl	19,151%	19,339%	0,000%	19,432%	0,281%	€ 232.937,17	in coda
25	Geometra Putzu Sebastiano	19,168%	19,339%	0,000%	19,432%	0,264%	€ 232.888,19	in coda
13	ICE di Milia Simone	19,184%	19,339%	0,000%	19,432%	0,248%	€ 232.842,09	in coda
10	Ciambriello Costruzioni	19,199%	19,339%	0,000%	19,432%	0,233%	€ 232.798,87	in coda
33	F.Ili Testone di G.G.S. & M. Snc	19,201%	19,339%	0,000%	19,432%	0,231%	€ 232.793,11	in coda
9	A.T.I. DLA di dettori Agnese - Abozzi Riccardo	19,228%	19,339%	0,000%	19,432%	0,204%	€ 232.715,32	in coda
5	Euro Elettra SRL	19,233%	19,339%	0,000%	19,432%	0,199%	€ 232.700,91	in coda
37	Belli Srl	19,262%	19,339%	0,000%	19,432%	0,170%	€ 232.617,36	in coda
7	I.E.F.	19,266%	19,339%	0,000%	19,432%	0,166%	€ 232.605,84	in coda
47	Speis Snc	19,267%	19,339%	0,000%	19,432%	0,165%	€ 232.602,95	in coda
11	Cabboi Costruzioni & C. Sas	19,272%	19,339%	0,000%	19,432%	0,160%	€ 232.588,55	in coda
20	Impresa Edile Nurra Ignazio	19,273%	19,339%	0,000%	19,432%	0,159%	€ 232.585,67	in coda
53	Putzu Appalti Costruzioni Srl	19,276%	19,339%	0,000%	19,432%	0,156%	€ 232.577,02	in coda
36	RNC Srl	19,287%	19,339%	0,000%	19,432%	0,145%	€ 232.545,33	in coda
34	Imprico Immobiliare SRL	19,295%	19,339%	0,000%	19,432%	0,137%	€ 232.522,28	in coda
22	Pau Franceschino & C. Snc	19,313%	19,339%	0,000%	19,432%	0,119%	€ 232.470,42	in coda
24	Co.Ge.Di. Costruzioni	19,319%	19,339%	0,000%	19,432%	0,113%	€ 232.453,14	in coda
2	Consorzio CAIEC Soc. Coop.	19,321%	19,339%	0,000%	19,432%	0,111%	€ 232.447,37	in coda
45	Ignazio Spina Opere Generali Srl	19,323%	19,339%	0,000%	19,432%	0,109%	€ 232.441,61	in coda
58	Fele Francesco	19,337%	19,339%	0,000%	19,432%	0,095%	€ 232.401,27	in coda
32	Agorà Costruzioni Srl	19,343%	19,339%	0,004%	19,432%	0,089%	€ 232.383,99	in coda
12	Impresa Loddo Gavino	19,344%	19,339%	0,005%	19,432%	0,088%	€ 232.381,11	in coda
19	Geometra Gonario Santoni	19,348%	19,339%	0,009%	19,432%	0,084%	€ 232.369,58	in coda
42	Nuova Immobiliare Snc	19,350%	19,339%	0,011%	19,432%	0,082%	€ 232.363,82	in coda
63	Icort Srl	19,350%	19,339%	0,011%	19,432%	0,082%	€ 232.363,82	in coda
14	Coperativa Edile di Orgosolo	19,353%	19,339%	0,014%	19,432%	0,079%	€ 232.355,18	in coda
23	Pisano Bruno Costruzioni SRL	19,357%	19,339%	0,018%	19,432%	0,075%	€ 232.343,65	in coda
39	2AC Costruzioni Snc	19,358%	19,339%	0,019%	19,432%	0,074%	€ 232.340,77	in coda
35	Felco Costruzioni Generali Srl	19,366%	19,339%	0,027%	19,432%	0,066%	€ 232.317,72	in coda
26	Tecnoimpianti di Casula P.P.	19,373%	19,339%	0,034%	19,432%	0,059%	€ 232.297,55	in coda
3	Sanna Antonio Maria	19,383%	19,339%	0,044%	19,432%	0,049%	€ 232.268,74	in coda
17	CEM Costruzioni Elettromeccaniche	19,398%	19,339%	0,059%	19,432%	0,034%	€ 232.225,53	aggiudicataria
31	Marceddu Giuseppe	19,437%	19,339%	0,098%	19,432%	anomala	€ 232.113,16	anomala
51	Magnani Costruzioni Generali Srl	19,438%	19,339%	0,099%	19,432%	anomala	€ 232.110,28	anomala
40	Edilma di Antonello Manca	19,442%	19,339%	0,103%	19,432%	anomala	€ 232.098,76	anomala
57	Ar.Cos. Srl	19,460%	19,339%	0,121%	19,432%	anomala	€ 232.046,89	anomala
62	Raimondo Tilocca & C. Snc	19,476%	19,339%	0,137%	19,432%	anomala	€ 232.000,80	anomala
52	Stea Srl	19,477%	19,339%	0,138%	19,432%	anomala	€ 231.997,92	anomala
30	EDIMP di Satta e Satta	19,481%	19,339%	0,142%	19,432%	anomala	€ 231.986,39	anomala
16	Manca Franco	19,483%	19,339%	0,144%	19,432%	anomala	€ 231.980,63	anomala
44	Progress Impianti Group Srl	19,564%	19,339%	0,225%	19,432%	anomala	€ 231.747,26	anomala
55	ATI Deiana Rossano - CIEM	19,568%	19,339%	0,229%	19,432%	anomala	€ 231.735,73	anomala
8	Mossa Michele	19,588%	19,339%	0,249%	19,432%	anomala	€ 231.678,11	anomala
28	Grillini Costruzioni Srl	19,638%	19,339%	0,299%	19,432%	anomala	€ 231.534,05	anomala
46	Ma.Co.Ge. Srl	19,667%	Esclusa		Taglio Ali		€ 231.450,50	
21	C.E.P. Srl	19,708%	Esclusa		Taglio Ali		€ 231.332,37	
6	Omer SRL	19,739%	Esclusa		Taglio Ali		€ 231.243,06	
38	Isam Srl	19,869%	Esclusa		Taglio Ali		€ 230.868,51	
56	Attene Costruzioni Srl	20,112%	Esclusa		Taglio Ali		€ 230.168,39	
1	C.M.P. Impianti SRL	20,117%	Esclusa		Taglio Ali		€ 230.153,99	
59	Costruttori Riuniti Srl	20,175%	Esclusa		Taglio Ali		€ 229.986,88	

1	Media dei ribassi	19,339%
2	Media degli scarti	0,094%
3	Media incrementata	19,432%
4	Nr. Offerte maggiori della media	24
5	Somma degli scarti della media	2,250%

0,0009

19,432%	Soglia di anomalia
€ 232.225,53	Importo di aggiudicazione
€ 5.014,28	Oneri per la sicurezza
€ 237.239,81	Importo contrattuale
€ 49.820,36	Iva al 21%
€ 287.060,16	Totale lordo

Orotelli, 13 marzo 2012

Il Presidente _____

Il Testimone _____

Prosetto calcolo S.A. e Agg.

Il Segretario _____

Il Testimone _____